

ADENDA No. 1

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA "CEDELCA S.A. E.S.P" PROCEDE A MODIFICAR LA CRONOLOGIA DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 005-2025.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO. DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. en desarrollo de la invitación pública No. T.R - I.P - 005-2025, dispone la modificación del numeral 1.1 TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO CRONOLÓGICO DE LA INVITACIÓN de la siguiente manera:

1.1. TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO CRONOLÓGICO DE LA INVITACIÓN

	PROCEDIMIENTO	FECHAS
1.	PUBLICACIÓN EN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL.	Marzo 25 de 2025
2.	PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB: www.cedelca.com.co	Marzo 25 de 2025
3.	ACTA DE DISPOSICIÓN PARA RECEPCIONAR LA INVITACIÓN	Marzo 25 de 2025
4.	ACLARACIONES/OBSERVACIONES	Hasta Marzo 31 de 2025
5.	RESPUESTA Y ADENDAS	Hasta Abril 02 de 2025
6.	VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS	Marzo 29 de 2025, 8:00 am hasta las 16:00 horas en punto
7.	ENTREGA DE PROPUESTAS	Abril 08 de 2025 a hasta las 16:00 horas en punto.
8.	APERTURA DE URNA	Abril 08 de 2025 a las 16:00 horas en punto.
9.	PUBLICACIÓN INFORME DEL COMITÉ EVALUADOR	Abril 22 de 2025
10.	OBSERVACIONES AL INFORME	Hasta el 29 de Abril de 2025
11.	PUBLICACIÓN DEL INFORME FINAL EN PÁGINA WEB	hasta el 5 de Mayo de 2025

JP

Dada en Popayán, a los diez (10) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,



PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES
GERENTE SUPLENTE

Proyectó: Edison David Hoyos H. – Profesional de apoyo 
Revisó y Aprobó: Guillermo Hernán Latorre Cerón – Jefe Jurídico